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Allgemeine Vertragsbedingungen der W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung
fur Nachunternehmerleistungen
(Stand: Mai 2022)

1. Ausfuhrung

Die Erstellung des Gewerks erfolgt in eigener Verantwortung
des Auftragnehmers, der auch fur die Einhaltung von Qualitat
und Terminen sowie der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften
und der Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (z.
B. Unfallverhitungsvorschriften), insbesondere Uber das
Benutzen der personlichen Sicherheitsausriistungen
verantwortlich ist. Der Auftragnehmer hat hierzu einen eigenen
Aufsichtsfiihrenden zu stellen. Kontrollen der W. Markgraf
GmbH & Co KG Bauunternehmung (nachfolgend:
Auftraggeber) entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung.

Der Auftraggeber kann im Einzelfall den Auftragnehmer in
Fragen, die dessen Leistungsteil betreffen, zu Besprechungen
mit dem Bauherrn hinzuziehen. Direkte Verhandlungen und
Vereinbarungen  zwischen dem Bauherrn und dem
Nachunternehmer sind nicht statthaft.

Auf die gesetzliche Verpflichtung zur Mitfihrung des
Sozialversicherungsausweises wird hingewiesen.

Wird die Ausfihrung der Vertragsleistung wegen einer
Leistungsverweigerung des Auftraggebers gegeniiber dem
Hauptauftraggeber gem. § 650f Abs. 5 BGB unterbrochen, weil
der Hauptauftraggeber dem Auftraggeber nicht fristgerecht
Sicherheit leistet, oder kiindigt der Auftraggeber den mit dem
Hauptauftraggeber bestehenden Vertrag gem. § 650f Abs. 5
BGB , weil der Hauptauftraggeber dem Auftraggeber trotz
Nachfristsetzung die Sicherheit nicht leistet, so gerat der
Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer hierdurch nicht in
Glaubigerverzug. Eine Kundigung des Auftragnehmers gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B ist in diesen Fallen ausgeschlossen.
Das gilt auch fiir etwaige aus dem Baustopp resultierende
Schadensersatz- oder Entschadigungsanspriiche des
Auftragnehmers. 8 6 Abs. 7 iVm. § 6 Abs. 5 VOB/B bleibt mit
der MafRgabe unberihrt, dass die Kosten der
Baustellenraumung nicht zu vergiiten sind.

2. Vergutung — Nachtragsleistungen

Die angegebenen Preise sind Netto-Preise. Fur die
Umsatzbesteuerung gilt 8 13b UStG. Die Preise sind Festpreise
fur die gesamte Dauer der BaumaBnahme, soweit nicht
ausdriicklich Material- oder Lohngleitklauseln vereinbart sind.
Sofern Vergltung nach Einheitspreisen vereinbart ist, ist der
Auftraggeber bei Erreichen des vorlaufigen Endbetrages nach
Ziffer 9.5 des Verhandlungsprotokolls unverzuglich schriftlich zu
informieren. Unterlasst der Auftragnehmer diese Information, so
behalt sich der Auftraggeber hieraus resultierende
Schadensersatzanspriiche vor.

Aus Sicht des Auftragnehmers eventuell erforderlich werdende
Nachtragsleistungen sind — ungeachtet einer Ankiindigung auf
der Baustelle — immer schriftlich dem Grund und der Hohe nach
gegenlber dem Auftraggeber anzukiindigen. Derartige
schriftiche  Anklndigungen sind ausschlielflich an die
vertragsschlieRende Stelle des Auftraggebers =
Rechnungsanschrift) zu richten.

3. Zahlungen

Zahlungen erfolgen nur nach rechtsverbindlicher
Unterzeichnung und nach Vorliegen der Vertragsausfertigungen
sowie der geforderten, giiltigen Bescheinigungen. Eine
sofortige Ricksendung des unterschriebenen Vertrages und
baldige Beibringung der geforderten Bescheinigungen ist daher

unbedingt erforderlich. Vereinbarter Skonto verfallt nicht, wenn die
geforderten  Nachweise und Abrechnungsunterlagen nicht
fristgerecht bzw. vollstdndig vorgelegt werden. Entsprechendes gilt
bei Beauftragung auf Grundlage eines Verhandlungsprotokolls,
wobei es statt auf die Ricksendung des Vertrags auf die
Ricksendung der Bestétigung Uber die Auftragserteilung ankommt.

Kiindigungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber nicht selbst
Bauherr ist, sondern einen Vertrag mit einem Hauptauftraggeber
geschlossen hat. Kiindigt der Hauptauftraggeber den Vertrag mit
dem Auftraggeber oder kundigt der Auftraggeber aus von ihm nicht
zu vertretenden Griinden (z. B. Insolvenz oder Zahlungsverzug des
Hauptauftraggebers) den Vertrag mit dem Hauptauftraggeber, so
behalt sich der Auftraggeber vor, den mit dem Auftragnehmer
geschlossenen Vertrag ebenfalls zu kiindigen. In diesem Fall steht
dem Auftragnehmer fiir den nicht ausgefiihrten Teil der Leistung nur
ein Entschadigungsanspruch in Hoéhe von 3 % des nicht
ausgefihrten Leistungsteils zu. Die Abrechnung der ausgefiihrten
Leistungen erfolgt auf Grundlage der VOB/B.

Bauleistungsversicherung

Sofern an der Leistung des Auftragnehmers ein Schaden eintritt, ist
dieser unverziglich dem Auftraggeber zu melden und mdglichst
durch Fotos zu dokumentieren. Fernmindliche Meldung vorab ist
ausreichend; eine schriftiche Meldung des Schadens sowie die
entsprechenden Nachweise zur Schadensbehebung (Material-,
Stundenberichte, Fotos, etc.) sind so bald wie mdglich
nachzureichen. Als Versicherungsbedingungen gelten die ABN
2008 Version 01.01.2008 — GDV 0842, die beim Auftraggeber
eingesehen werden kdnnen. Der Kostenanteil des Auftragnehmers
fur die Bauleistungsversicherung wird diesem von der
Schlussrechnung abgezogen.

Umwelt- und Energiemanagement

Der Auftraggeber unterhéalt ein Umwelt- und Energiemanagement-
system, in das der Auftragnehmer eingebunden ist. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche einschlagigen umwelt-,
abfall- und energierechtlichen Vorschriften einzuhalten und auch die
dem Auftraggeber insoweit auferlegten behérdlichen Auflagen zu
beachten. Dies betrifft vor allem folgende Bereiche:

Die fachgerechte Abfallentsorgung bzw. Abfallvermeidung, die
Vermeidung von unnétigen Staub-, L&arm und Lichtemissionen, den
Umgang mit kontaminierten Materialien, den Boden-, Gewésser-
und Grundwasserschutz, den Einsatz von Gefahrstoffen und die
Einhaltung von Naturschutzbestimmungen. Der Auftragnehmer ist
bei Auswahl und Verwendung seiner Baumaterialien und —stoffe
sowie bei seiner Vertragsdurchfiihrung verpflichtet, auf effizienten
Energieeinsatz zu achten. Auf die Regelungen des Auftraggebers
zum Baustellenablauf wird erganzend ausdriicklich verwiesen.

Kostenbeteiligungen

Dem Auftraggeber bzw. dem Auftragnehmer bleibt es jeweils
vorbehalten, im Einzelnen tatséchlich hohere bzw. niedrigere
Kosten als die vereinbarte pauschale Kostenbeteiligung
nachzuweisen.

Regieleistungen

Der Auftragnehmer hat Regieleistungen (Stundenlohnarbeiten) dem
Auftraggeber vor Beginn anzuzeigen (siehe auch § 15 Abs. 3
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VOB/B). Regieleistungen mussen von einem dazu
bevollmachtigten Vertreter des Auftraggebers ausdricklich
angeordnet werden.

9. Tagesberichte, Abrechnung

Der Auftragnehmer hat taglich Tagesberichte Uber die
eingesetzten Kapazitdten und die erbrachte Bauleistung zu
fuhren. Nach Beendigung der Arbeiten ist umgehend die
Schlussrechnung mit genauen Mengen zu stellen, sofern nicht
eine Pauschalpreisvereinbarung getroffen ist.

10. Materialverwendungspflicht

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die im
Leistungsverzeichnis  oder in  der  Baubeschreibung
angegebenen Materialien zu verwenden sind. Sollten vom
Auftragnehmer andere, vom Leistungsverzeichnis bzw. der
Baubeschreibung abweichende Produkte eingesetzt werden, so
ist dies dem Auftraggeber vor Einbau mitzuteilen und setzt eine
Einwilligung des Hauptauftraggebers voraus. Die
Gleichwertigkeit der Stoffe ist durch Priifzeugnisse und, soweit
erforderlich, durch Muster zu belegen.

11. Sicherheitsverlangen des Auftragnehmers

Verlangt der Auftragnehmer eine Sicherheit gemaR § 650f
BGB, wird vereinbart, dass die durch ihn zu tragenden Kosten
der Sicherheitsleistung (8 650f Abs. 3 Satz 1 BGB) jahrlich
pauschal 2,00 % des geforderten Burgschaftsvolumens
betragen, ohne dass es eines gesonderten Kostennachweises
durch den Auftraggeber bedarf. Die Kosten der
Sicherheitsleistung (§ 650f Abs. 3 Satz 1 BGB) sind dem
Auftraggeber sofort nach entsprechender Rechnungsstellung
zu erstatten. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kosten von
falligen Zahlungen abzuziehen.

12. Vom Auftragnehmer zugunsten des Auftraggebers zu
stellende Sicherheiten

a) Vertragserfullungsbirgschaft im engeren Sinn

(1) Der Burge muss absichern die Vertragserfillung im engeren
Sinn  (bis einschlieBlich Abnahme), insbesondere die
vertragsgemalle Ausfiihrung der Leistung einschlie3lich der
Abrechnung, die Beseitigung der spatestens bei der Abnahme
vom Auftraggeber vorbehaltenen Méangel (inkl. samtlicher mit
solchen Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und
Schadensersatzanspriiche), die Stellung der
Méngelanspriichesicherheit (nach Wahl des Birgen durch
Stellung einer vertragsgemaflen Mangelansprichebirgschaft
oder durch Zahlung eines vom Auftraggeber als Einbehalts zu
verwendenden  Betrags) sowie die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen, ferner die Erfiillung
von Schadensersatzansprichen jeglicher Art, insbesondere
wegen Schadensersatzes statt der Leistung, wegen
Pflichtverletzung, wegen Verschuldens bei
Vertragsverhandlungen und aus Abwicklungsverhéltnissen, z.
B. nach berechtigter Kindigung des Vertrags durch den
Auftraggeber. Abzusichern durch den Birgen sind die
vorstehenden Anspriiche auch, soweit sie mit einer etwaigen
Anderung des Vertrags auf Grundlage von § 650b BGB oder
dieser Norm vergleichbaren vertraglichen Regelungen
zusammenhangen.

(2) Soweit die Burgschaft auch die Méangelbeseitigung (inkI.
samtlicher mit Mangeln zusammenhéngender Zahlungs- und
Schadensersatzanspriiche) absichert, gilt dies mit folgender
Einschrankung: Der Burge haftet fiir Anspriiche wegen
Méngeln nur, wenn der Auftraggeber gegenuber dem
Auftragnehmer den Mangel bzw. das Mangelsymptom
spatestens mit Abnahme gerigt hat; eine Haftung des Burgen
wegen Mangeln besteht daher nicht, wenn der Auftraggeber
gegenuber dem Auftragnehmer den Mangel bzw. das
Mangelsymptom erstmals nach Abnahme rugt.

(3) Der Burge muss auch absichern samtliche Freistellungs- und
Regressanspruche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer,
falls der Auftraggeber durch Dritte spatestens bis zur Abnahme in
Anspruch genommen wird, soweit diese Inanspruchnahme auf
pflichtwidriges Verhalten des Auftragnehmers oder von dessen
Nachunternehmern oder nachgeschalteten Nachunternehmern
zuruickzufiihren ist, insbesondere im Fall der Inanspruchnahme des
Auftraggebers aufgrund von § 14 AEntG und § 13 MiLoG, fir
Sozial-/Unfallversicherungs-beitrdge sowie durch das Finanzamt
oder andere amtliche Stellen wegen nicht geleisteter Zahlungen des
Auftragnehmers und/oder seiner Nachunternehmer. Zu § 14 AEntG
und allen anderen baurechtlichen Nebengesetzen, die ebenfalls als
Rechtsfolge eine birgendhnliche Haftung des Auftraggebers
vorsehen, besteht Einigkeit, dass der Auftragnehmer den
Auftraggeber umfassend von Anspriichen freistellen muss, die
seitens der Arbeitnehmer des Auftragnehmers oder der
Arbeitnehmer der Nachunternehmer des Auftragnehmers oder von
gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien wegen
ausgebliebener Zahlungen der Nachunternehmer des
Auftragnehmers direkt gegen den Auftraggeber erhoben werden,
und dass sich auch hierauf die Blrgschaft zu erstrecken hat.

(4) Stellt der Auftragnehmer die Burgschaft nicht binnen 14
Kalendertagen nach Auftragserteilung durch den Auftraggeber, so
kann dieser dem Auftragnehmer zur Stellung der Birgschaft eine
angemessene Nachfrist mit Kundigungsandrohung setzen und
unverziglich nach deren erfolglosem Ablauf den Vertrag kiindigen
sowie Schadensersatz statt der Leistung verlangen; dies gilt jedoch
nicht, wenn der Auftragnehmer die Nicht-Stellung der Birgschaft
nicht zu vertreten hat. Alternativ ist der Auftraggeber — wenn er den
Vertrag trotz des erfolglosen Ablaufs der angemessenen Nachfrist
nicht unverziglich gekundigt hat - dazu berechtigt, féllig werdende
Abschlagszahlungen so lange (notfalls je in voller Hohe)
einzubehalten, bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. In
diesem Fall gelten fur die Auszahlung des Einbehalts an den
Auftragnehmer (und die etwaige berechtigte Verwertung des
Einbehalts durch den Auftraggeber) die (auf die Burgschaft
bezogenen) Regelungen des nachfolgenden Absatzes (5)
sinngemé&R, und hat im Ubrigen der Auftragnehmer jederzeit das
Recht, vom Auftraggeber die Auszahlung des aus féalligen
Abschlagszahlungen vorgenommenen Einbehalts Zug um Zug
gegen Stellung einer vertragsgeméaflen Birgschaft in der vollen im
Verhandlungsprotokoll ~ vereinbarten  Héhe zu  verlangen.

(5) Der Auftraggeber hat grundsatzlich nach der Abnahme die
Burgschaft mit Enthaftungserklarung zuriickzugeben. Sofern der
Auftraggeber spatestens mit Abnahme zu Recht Méngel(symptome)
gerugt und/oder sich zu Recht sonstige von der Birgschaft
abgedeckte Anspriiche gleich welcher Art (insb.
Schadensersatzanspriiche und Anspriche auf Zahlung von
Vertragsstrafe) vorbehalten hat und/oder der Auftragnehmer die
Méangelanspricheburgschaft noch nicht gestellt hat, ist der
Auftraggeber berechtigt, bis zur Erfillung vorstehender Punkte die
Enthaftung der Birgschaft zu verweigern in Hohe der (bei
Einschaltung eines anderen Auftragnehmers absehbaren)
Mangelbeseitigungskosten und/oder des Werts der sonstigen
Anspriche und/oder in Hohe der noch zu stellenden
Mangelanspriichebiirgschaft. Klargestellt wird jedoch, dass es dem
Auftraggeber verwehrt ist, wegen derselben Anspriiche einerseits
die Birgschaft nicht zu enthaften, andererseits Werklohn
einzubehalten (Verbot der Doppelbesicherung). Liegt der
Gesamtbetrag der vorstehenden, noch nicht erledigten Anspriiche
unterhalb der Hohe der Burgschaft, hat der Auftragnehmer wegen
des UberschieBenden Betrags (ggf. wiederholt je nach sukzessiver
Erledigung der Anspriiche des Auftraggebers) Anspruch darauf,
dass der Auftraggeber auf Aufforderung des Auftragnehmers hin
eine Teilenthaftung der Burgschaft erklart.

b) Méngelanspriichebiirgschaft

(1) Der Auftragnehmer hat diese Burgschaft nach Abnahme zu
stellen in H6he von 5 % der Netto-Abrechnungssumme in ihrer
objektiv richtigen Héhe (inkl. Nachtragen auf Grundlage von § 650b
BGB oder dieser Norm vergleichbaren vertraglichen Regelungen,
jedoch ohne etwaige bauzeitbezogene Anspriiche). Der Birge

W. MARKGRAF GmbH & CO KG | Dieselstral3e 9 | 95448 Bayreuth | AGB Nachunternehmerleistungen

Seite 2 von 4



MARKGRAF I(V‘ [

muss absichern die Anspriche des Auftraggebers auf
Mangelbeseitigung, insoweit jedoch nur wegen der vom
Auftraggeber erstmals nach Abnahme gerugten
Mangel(symptome) (inkl. sdmtlicher mit solchen Mé&ngeln bzw.
Mangelsymptomen  zusammenhéngenden Zahlungs- und
Schadensersatzanspriiche), und Anspriiche des Auftraggebers
wegen erstmals von ihm nach Abnahme zu Recht geforderter
Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen. Sofern
noch keine Einigkeit zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
Uiber die Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hoéhe erzielt ist, steht es dem Auftragnehmer frei, die Hohe der
Birgschaft aus der seines Erachtens richtigen Hohe der Netto-
Abrechnungssumme zu ermitteln. Steht spéater aufgrund
Einigung der Vertragsparteien oder aufgrund rechtskraftigen
Urteils fest, dass die richtige Hohe niedriger ist, hat der
Auftraggeber unverziglich wegen des UberschieRenden
Betrags eine Teilenthaftungserklarung gegeniiber dem Birgen
abzugeben.

(2) Der Burge muss auch absichern samtliche Freistellungs-
und Regressanspriche des Auftraggebers gegen den
Auftragnehmer im Sinne von Ziffer 12a (3) dieser AVB-NU, falls
der Auftraggeber erstmals nach Abnahme durch Dritte in
Anspruch genommen wird.

(3) Liegt die Birgschaft nach Abnahme noch nicht vor, so kann
der Auftraggeber nach seiner Wahl seinen Anspruch auf die
Burgschaft gegen den  Auftragnehmer  oder den
Vertragserflllungsbiirgen im engeren Sinn (gegen diesen
gemaf Ziffer 12a (1) dieser AVB-NU) durchsetzen oder einen
Einbehalt an dem dem Auftragnehmer zustehenden
Restwerklohnanspruch in Hohe der vereinbarten
Birgschaftssumme vornehmen. In letzterem Fall hat der
Auftragnehmer  jederzeit Anspruch darauf, dass der
Auftraggeber den Einbehalt Zug um Zug gegen Stellung einer
vertragsgemafRen Birgschaft in (voller) Hohe von 5 % der
Netto-Abrechnungssumme auszahlt.

(4) Der Auftraggeber hat grundséatzlich unter den
Voraussetzungen des § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B die Birgschaft
bzw. einen etwaigen Einbehalt zuriickzugeben, jedoch mit der
MaRgabe, dass statt des dort in Satz 1 genannten Zeitraums
von zwei Jahren finf Jahre ab Abnahme (zu Sonderféllen vgl.
nachfolgend (5)) maBgeblich sind und dass nur solche
Anspriiche gemal? dem dortigen Satz 2 ein Recht zur (Teil-
)Zurtickhaltung/Verwertung der Sicherheit gewahren, die der
Auftraggeber berechtigterweise rechtzeitig innerhalb von fiinf
Jahren ab Abnahme gegeniiber dem Auftragnehmer geltend
gemacht hat und hinsichtlich derer der Auftraggeber die
Sicherheit noch verwerten kann.

(5) Betragt die mit dem Auftragnehmer vereinbarte
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche mehr als funf Jahre, ist
die Birgschaft bzw. der Einbehalt bis zum vollstandigen Ablauf
dieser langeren Verjahrungsfrist aufrechtzuerhalten.

Betrifft die mehr als flinfjahrige Verjahrungsfrist nur Teile der
Leistung des Auftragnehmers, berechnet sich die Hohe der
Uber funf Jahre hinaus aufrecht zu erhaltenden Sicherheit nur
mit 5 % der Netto-Abrechnungssumme, die auf die Teile der
Leistung des Auftragnehmers entféllt, die mit der langeren
Verjahrungsfrist als finf Jahren belegt sind. Fur die
Teilrickgabe der Sicherheit im Ubrigen, soweit also die
funfjahrige Verjahrungsfrist einschléagig ist, gilt Ziffer 12b) (4),
wobei der Teilrickgabeanspruch des Auftragnehmers in Hohe
von 5 % der Netto-Abrechnungssumme besteht, die auf die mit
funfjahriger Verjahrungsfrist belegten Teile seiner Leistung
entféllt. Fir die endglltige Rickgabe der Sicherheit in ihrer
verbliebenen reduzierten Hohe nach Ablauf der verlangerten
Verjahrungsfrist von mehr als finf Jahren gilt Ziffer 12b) (4)
entsprechend.

c) Allgemeine Regelungen fir alle vom Auftragnehmer zu
stellenden Burgschaften/Sicherheiten, gleich ob gemanR
Ziffer 12 a) oder Ziffer 12 b)

Der Birge muss ein in Deutschland ansassiges Kreditinstitut
oder Kreditversicherer sein. Die Birgschaften miissen

13.

14.

15.

16.

selbstschuldnerisch, unbefristet und unbedingt, jedoch nicht auf
erstes Anfordern, abgegeben werden. Der Burge darf sich nicht das
Recht, sich durch Hinterlegung zu befreien, vorbehalten. Die
Burgschaften missen Bayreuth als ausschlieRlichen Gerichtsstand
fur Anspriche aus dem Birgschaftsvertrag festlegen.

Eine Einzahlung von berechtigterweise vom Auftraggeber als
Sicherheit vorgenommenen Einbehalten auf ein Sperrkonto kann
der Auftragnehmer nicht verlangen.

Soweit in Ziffer 12a) und b) auf ,Abnahme” abgestellt wird, eine
solche jedoch nicht erfolgt, ist anstelle der ,Abnahme” der Zeitpunkt
malf3geblich, zu dem die nachfolgenden Voraussetzungen kumulativ
erfullt sind: Das Werk des Auftragnehmers ist objektiv abnahmereif,
also frei von wesentlichen Mangeln; der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber eine angemessene Frist zur Erklarung der Abnahme
gesetzt; diese angemessene Frist ist fruchtlos abgelaufen.

Vertragsbedingungen des Auftragnehmers

Vertragsbedingungen des Auftragnehmers, die denjenigen des
Auftraggebers bzw. denen des Hauptauftraggebers entgegenstehen
oder von diesen abweichen, werden nicht anerkannt, es sei denn,
der Auftraggeber hat diesen ausdriicklich schriftlich zugestimmt.
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers, die zusammen mit einer
Auftragsbestétigung Ubersandt werden, werden ebenfalls nicht
anerkannt.

Beschéaftigung von Auslandern

Der Auftragnehmer darf Arbeitskréafte aus Léandern auBerhalb der
Europaischen Union nur dann einsetzen, wenn sie im Besitz einer
glltigen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis sind. Der Auftragnehmer
sorgt dafiir, dass diese Verpflichtung auch von seinen Nach-NU
eingehalten wird. Verstd3t der Auftragnehmer schuldhaft gegen
seine Pflichten gemal den vorstehenden beiden Séatzen, kann der
Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist setzen,
sich vertragsgemal zu verhalten, und nach fruchtlosem Fristablauf
den Vertrag aus wichtigem Grund kundigen sowie den nicht
vollendeten Teil der Leistung durch einen Dritten auf Kosten des
Auftragnehmers ausfihren lassen. Setzt der Auftragnehmer
auslandische Beschéftigte ein, so hat er einen Bauleiter/Polier zu
benennen, der die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht
und standig auf der Baustelle anwesend ist.

Vorbehalt der Rickforderung bei 6ffentlichen Auftragen

Bei offentlichen Auftragen behalt sich der Auftraggeber vor, die
anlasslich  der  Uberprifung  der  Abrechnungen  beim
Hauptauftraggeber durch die zustandigen
Rechnungspriifungsstellen  festgestellten  Uberzahlungen vom
Auftragnehmer zuriickzuverlangen, soweit es den Leistungsteil des
Auftragnehmers betrifft.

Qualitatssicherung

Im  Rahmen einer  Nachunternehmerbeurteilung  werden
personenbezogene Daten in einer firmeninternen
Nachunternehmerdatei des Auftraggebers unter Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert. Diese Daten
koénnen innerhalb der Unternehmensgruppe Markgraf vertraulich
genutzt werden. Der Auftragnehmer erteilt hiermit seine Einwilligung
zur  Datenverarbeitung. Die  gesetzlichen Rechte des
Auftragnehmers bleiben unberuhrt.
Vor Beginn der Vertragsarbeiten ist auf Verlangen ein
Qualitatssicherungskonzept einzureichen.
Dies beinhaltet mindestens:

- Planung und Ausfuhrung von technischen Prufungen vor-,

wahrend und nach der Ausfiihrung der Vertragsleistung;
- Konzept eines Dokumentationsmanagements;
- Nachweis der Einhaltung einschlagiger ortlicher Gesetze

und Normen;
- Erbringung der geforderten Materialnachweise,
Produktdatenblatter.

Legt der Auftragnehmer die geforderten Unterlagen bis zum
Ausflihrungsbeginn nicht vor, so ist der Auftraggeber berechtigt den
Vertrag aus wichtigen Griinden zu kiindigen.
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Schadensersatzanspriiche des Auftragnehmers deswegen sind
ausgeschlossen.

17. Klarstellung/Anderung der VOB/B in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.01.2016

a) § 4 Abs. 7 VOB/B gilt in folgender Fassung: "Stellt der
Auftragnehmer die Leistung vertragswidrig in einer den
Erflllungserfolg gefahrdenden Weise her, kann der
Auftraggeber im Stadium vor Abnahme dem Auftragnehmer
eine angemessene Frist dazu setzen, diese den
Erfillungserfolg gefahrdende vertragswidrige Ausfuhrung zu
beseitigen. Lauft die Frist fruchtlos ab, ist der Auftraggeber
dazu berechtigt, selbst die vertragswidrige Ausfuhrung zu
beseitigen und vom Auftragnehmer Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen. Unberiihrt bleiben das Recht des
Auftraggebers zur Leistungsverweigerung gemaR § 632a Abs.
1 Satze 2 und 4 iVm. § 641 Abs. 3 BGB und die Rechte des
Auftraggebers, die sich aus § 323 Abs. 4 BGB und dem darin
ausgedriickten allgemeinen Rechtsgedanken ergeben."

b) 8 5 Abs. 3, Abs. 4 VOB/B gilt in folgender Fassung:

"(Abs. 3) Wenn Arbeitskrafte, Geréte, Gerlste, Stoffe oder
Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausfihrungsfristen
offensichtlich nicht eingehalten werden kénnen, muss der
Auftragnehmer auf Verlangen unverziglich Abhilfe schaffen.

(Abs. 4) Gerat der Auftragnehmer mit dem Beginn der
Ausfiihrung oder mit der Vollendung in Verzug oder kommt er
schuldhaft der in Absatz 3 erwahnten Verpflichtung nicht nach,
so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrags
Schadensersatz nach § 6 Absatz 6 verlangen oder dem
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfillung
setzen und erkléaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3)."

¢) Nicht in das Vertragsverhéltnis einbezogen werden folgende
Regelungen der VOB/B: § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2; § 12 Abs. 5; §
13 Abs. 4 Nr. 1; 8 17 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 Satz 3.

18. Erfillung von gesetzlichen Abgabepflichten

Versto3t der Auftragnehmer gegen die Verpflichtung zur
Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage nach § 28e
SGB IV und der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrdge nach
§ 150 SGB VI, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
fristlos aus wichtigem Grunde zu kiindigen. Der Auftraggeber ist
auch dann zur fristlosen Kundigung des Vertrages aus
wichtigem Grund berechtigt, wenn er aus einem anderen
Vertrag mit dem Auftragnehmer auf Zahlung von
Gesamtsozialversicherungsbeitrdagen oder auf Zahlung der
gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrage Uber § 28e Abs. 3a
SGB IV in Anspruch genommen wird.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen
Anspriichen frei, die gegen den Auftraggeber wegen Versto3es
des Auftragnehmers gegen § 28e SGB IV oder § 150 SGB VII
geltend gemacht werden. Beauftragt der Auftragnehmer Nach-
NU oder Verleiher, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber
auch von Ansprichen frei, die gegenuber dem Auftraggeber
wegen VerstoRBes dieser Nach-NU gegen § 28e SGB IV oder §
150 SGB VII geltend gemacht werden.

Werden die nach dem Vertrag geforderten Bescheinigungen
nicht vorgelegt, so erméchtigt der Auftragnehmer den
Auftraggeber bereits jetzt, Auskunfte Uber die Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge bei den zusténdigen
Einzugsstellen des Gesamtsozialversicherungsbeitrags fir die
einzelnen Sozialversicherungstrager oder bei den einzelnen
zustandigen Sozialversicherungstragern und Auskinfte Uber
die Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrdge bei
den zustandigen Berufsgenossenschaften einzuholen.

19. Freistellungsanspruch des Auftraggebers wegen gegen ihn

verfolgter Anspriche nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz
(AENtG) und vergleichbarer baurechtlicher Nebengesetze

Im Falle einer genehmigten Weitervergabe von Leistungen aus
diesem Vertrag an einen Nach-NU wird der Auftragnehmer auch

20.

21.

diesen Nach-NU ausdriicklich zur Einhaltung dieser Regelungen
verpflichten, ihm auferlegen, eine entsprechende Erklarung auch
von einem von ihm etwa eingesetzten Nach-NU zu verlangen, und
diese Erklarung dem Auftraggeber vorlegen.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen
Ansprichen frei, die gegen den Auftraggeber wegen VerstoRes des
Auftragnehmers gegen die Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENntG) geltend gemacht werden.
Dies gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer Nach-NU beauftragt
hat und Anspriiche wegen Verstéen der Nach-NU gegen das
AENtG gegeniiber dem Auftraggeber geltend gemacht werden.
Gleiches gilt fur die ungenehmigte Beauftragung von Verleihern
nach dem AUG. Bei der Beauftragung weiterer Nach-NU erstreckt
sich die Freistellung auf samtliche innerhalb  der
Nachunternehmerkette tatigen Unternehmer sowie auf die von
diesen Unternehmen beauftragten Verleiher.

Diese Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers gilt ebenso
hinsichtlich aller anderen baurechtlichen Nebengesetze, die
ebenfalls als Rechtsfolge eine burgendhnliche Haftung des
Auftraggebers vorsehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf
Verlangen Erklarungen der bei ihm beschaftigten Mitarbeiter
vorzulegen, in denen diese bestéatigen, dass sie den gesetzlichen
Mindestlohn erhalten haben. Im Falle einer genehmigten
Weitervergabe des Auftrages wird der Auftragnehmer seine Nach-
NU entsprechend verpflichten und die entsprechenden Erklarungen
dieser Nach-NU auf Verlangen dem Auftraggeber vorlegen.

Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm vom Auftraggeber oder
vom Bauherrn Gbergebenen vertraulichen Informationen unbefristet
vertraulich zu behandeln. Er darf sie Mitarbeitern und weiteren,
zuladssig eingesetzten Nachunternehmern, Lieferanten und
sonstigen Dritten nur in dem Umfang preisgeben, wie diese Zugang
zu den vertraulichen Informationen zur Durchfiihrung des Vertrages
benétigen. Zu den vertraulichen Informationen gehéren samtliche
zwischen den Vertragsparteien im Zusammenhang mit dem Projekt
ausgetauschten technischen, kommerziellen, finanziellen oder
sonstigen Informationen, welche als vertraulich bezeichnet wurden
oder welche anderweitig als vertraulich zu betrachten sind sowie
Kenntnisse  Uber  betriebliche  und/oder  organisatorische
Gegebenheiten des Auftraggebers und des Bauherrn. Unerheblich
ist dabei die Form der Informationen, die sowohl schriftlich, in
elektronischer Form als auch mundlich Ubermittelt werden kénnen.
Vertrauliche Informationen umfasst sémtliche Kopien davon und alle
Produkte, Muster, Modelle usw., welche vertrauliche Informationen
enthalten oder offenlegen

Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht fiir Informationen, die dem
Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits offentlich
zugéanglich oder bekannt waren oder zu einem spéateren Zeitpunkt
ohne Verletzung der Vertraulichkeit 6ffentlich zuganglich wurden.
Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt ferner nicht, um zwingende
Gesetzesbestimmungen, Vorschriften und Gerichtsentscheidungen
einzuhalten sowie um Rechtsstreitigkeiten abzuwenden oder
einzuleiten.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer Ubertrdgt dem Auftraggeber das zeitlich und
ortlich unbeschrankte sowie ausschlieBliche Nutzungs- und
Anderungsrecht an allem von ihm gefertigten bzw. beschafften und
dem Auftraggeber Ubergebenen Unterlagen (Pléane, Zeichnungen,
Dokumentationen usw., gleich in welcher Form). Sie werden mit
Ubergabe an den Auftraggeber oder Einstellung in einen
Projektraum dessen Eigentum. Der Auftraggeber darf diese
Unterlagen - auch nach Beendigung dieses Vertrages — unter
Wahrung der unverzichtbaren Bestandteile des
Urheberpersonlichkeitsrechts uneingeschrankt nutzen, verwerten
und &andern. Das Nutzungsrecht ist ohne die Zustimmung des
Auftragnehmers auf Dritte Ubertragbar. Mit der vereinbarten
Vergltung sind samtliche Anspriche des Auftragnehmers im
Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung
abgegolten.
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